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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ 

MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI  (BİTİRME PROJESİ) 

1. JÜRİ GRUBU 

 

“ A R K E O L O J İ  M Ü Z E S İ  

T A S A R I M I ”  

 

KONU: Proje arazisi olarak belirlenen alanda “Arkeoloji Müzesi” tasarlanması istenmektedir. 

Yapının giriş-karşılama, yeme-içme, kapalı-açık sergi, araştırma-inceleme ve yönetim gibi 

birimleri içermesi ile birlikte, seçilen bölgeye yapılaşma ve kullanım yorumları getirilmesi 

beklenmektedir. Tasarım sürecinde, alanın kent parçasındaki konumu ve çevrenin bağlamsal 

özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Arkeoloji müzesi yapılması istenen alanın, arkeolojik çalışma alanlarına yakın bir noktada 

olması sebebiyle bu bölge ile kuracağı ilişkinin düşünülmesi istenmektedir. 

Tasarımın kamusal alan kullanımlarını destekleyerek bulunduğu çevreye katkı sunması, 

kullanıcıları içinse sosyal ve mekânsal odak noktası olması istenmektedir. Müzenin mekânsal 

düzenlemesi, serginin yanı sıra çalışma, bilgi paylaşma ve üretme gibi konuları destekleyici 

olmalıdır.  

Arazi analizi yapılarak, tespit edilecek eski eser niteliğindeki binalar ve anıtsal değerdeki 

ağaçlar korunacaktır. 
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Arkeoloji Müzesi Tasarımı 

Program: 

Kapalı alanlar    10.500 m2 

Karşılama Alanları  750 m2 

1. Giriş    
2. Rehber Odası 
3. Güvenlik 
4. Kadın-Erkek-Engelli WC 

Sergileme Alanları  3000 m2 

1. Kalıcı Sergi Alanları  2000m2 
2. Geçici Sergi Alanları 500 m2 
3. Dolaşım Alanları  500 m2 

Satış ve Etkinlik Alanları 1000 m2 

1. Müze Satış Birimleri 
2. Kafe 
3. Antik Atölye 
4. Antik Yemek Yapım Etkinlik Alanları 
5. Çocuklar İçin İşlikler, Büyükler İçin İşlikler 
6. Kitaplık ve Kitabevi 

Dinlenme ve Servis Alanları 750 m2 

1. Yeme İçme Alanları 
2. Oturma Alanları 
3. Çocuk Oyun Alanları 

Yönetim   250 m2  

1. Giriş 
2. Ofisler 
3. Toplantı Odası 
4. Depo 

Araştırma ve Eğitim Merkezi 1000 m2 

1. Atölye ve Laboratuvar (Seramik, Kemik, Taş, 
Mozaik…) 

2. Sergi Hazırlık alanları 

 Marangozhane 

 Yıkama Temizleme 

 Fumigasyon Odası 

 Fotoğraf Stüdyosu 
3. Eğitim Merkezi 

 Gösterim Sunum Alanları 

 Etkinlik Odaları 

 Depo Alanları 
4. Kütüphane Arşiv 
5. Ofisler 
6. Araştırmacı Ofisleri 
7. Küratörler Odası ve Küratör Toplantı Odası 

 

Konferans ve Seminer Alanları 500 m2 

1. Giriş (Vestiyer, Kafeterya) 
2. Konferans Salonları 
3. Konferans Salonları Depolama Alanları 

Depolama Alanları  2500 m2 

1. Eser Kabul, Giriş 
2. Eser Depoları (Seramik, Kemik, Metal, Taş, 

Mozaik) 
3. Eser Yükleme Boşaltma Platformları 
4. Paket Açma ve Paketleme Birimleri 
5. Eser Nakliye Deposu 
6. Envanter Odası 
7. Karantina Odası 
8. Artık Malzeme ve Yeniden Dönüşüm Odası 
9. Temizlik Malzemeleri Deposu 
10. Alet Depoları 

Teknik ve Servis Alanları 750 m2 

1. Isıtma-Havalandırma Hacimleri 
2. Güç Merkezi 
3. İletişim Otomasyon Merkezi 
4. Yangın Güvenlik Merkezi 
5. Su Depoları 
6. Sığınak 
7. Teknisyen Odaları 
8. Bilgi İşlem Odası 
9. Ekipman Odası 
10. Personel Soyunma Odası 
11. Personel Dinlenme Odası 
12. Marangozhane, Demir, Elektrik, Tesisat, Onarım 

Atölyeleri 
13. Personel Kafeteryası 

Açık Yarı Açık Alanlar 

Giriş 

1. Sergileme Alanları 
2. Sürekli Sergileme 
3. Geçici Sergileme 
4. Dolaşım (Yürüme Yolları, Seyir Platformu) 

Dinlenme ve Servis Alanları 

1. Restoran 
2. Kafeterya 
3. Antik Yemek Yapım Etkinlik Alanı 
4. Oturma Alanları 
5. Çocuk Oyun Alanı 

Satış Alanları 

1. El Sanatları Pazarı 

Eğitim Alanları 

1. Arkeoloji Oyun Alanı 

2. Canlandırma Alanı 
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 Yukarıdaki ihtiyaç programı en az olması gerekenler olarak verilmiştir, alt birimleri ve diğer ihtiyaç 

duyulacak, proje arsasının bulunduğu çevreye uygun ve gerekli her türlü fonksiyon öğrenci tarafından 

sunulmalıdır. Yukarıda konu olarak özetlenen birimler, ayrı birer mekân olarak değerlendirilmeyip, 

fonksiyon gereği birbirinin içinde, ilişkili veya ayrı olabilir. Her bir ana konu başlığı olarak verilen 

program, ayrı bina olarak değerlendirilmemelidir, fonksiyonların birbiri ile ilişkisi öğrenci tarafından 

belirlenecektir. 

 Dolaşım ve servis alanları ihtiyaç programı alanına ilave edilmelidir.  

 İlgili yönetmeliklerle uyum sağlamak üzere ilave birim/fonksiyon düşünülebilir. 
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BİTİRME PROJESİ JÜRİSİ I : 

Prof. Dr. Feride ÖNAL (İ.G.Ü.) 

Prof. Dr. İlhan ALTAN 

Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA (Y.T.Ü.) 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BELİR (İ.G.Ü.) 

Öğr. Gör. Zeki ŞERİFOĞLU (Y. Mimar)  

Raportörler:  

Arş. Gör. Duygu ÇIBUK 

Arş. Gör. Naime Dilge MUTLU  

Arş. Gör. Özgün ÖZBUDAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNGÖRÜLEN PROJE TAKVİMİ * : 

Konu ilanı   18.09.2018 

Tanıtım Toplantısı  20.09.2018 –arsa, konu ve jüri kurası- (12:00–14:00/D503)  

Konferans  ilan edilecektir. 

Soru sorma son tarihi  27.09.2018  

Sorulara yanıt verme tarihi 02.10.2018   

1. Ara Teslim   15.10.2018  ( 15:00 – 17:00 ) 

1. Ara Jüri   18.10.2018  ( 9:00 )  

2. Ara Teslim   19.11.2018 ( 15:00 – 17:00 ) 

2. Ara Jüri   22.11.2018  ( 9:00 ) 

Eskiz Sınavı   08.11.2018  ( 9:00 – 17:00 )   

Final Jüri Teslimi   07.01.2019  ( 15:00 – 17:00 ) 

Final Jüri Değerlendirmesi 09.01.2019, Çarşamba  ( 9:00 ) 

* Yukarıda öngörülen tarihler, zorunlu nedenlere değişiklik gösterebilir, kesin tarihler için bölüm ilan 

panolarını ve/veya fakülte internet sitesi takip edilmelidir. 

 

 

 



 5 
 

Öğrenciler, yukarıda belirtilen tarihe kadar konu ile ilgili sorularını yazılı olarak elden kapalı zarf ile imza karşılığı 

Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. Önemli görülen ortak soruların yanıtları yukarıda belirtilen tarihte 

resmi olarak ilan edilir. 

Birinci ve ikinci ara jüri teslimlerinde öğrenciler, ilan edilen saat aralığında ilgili öğretim görevlisine sunum 

paftalarını, dosyalarını ve maketlerini imza karşılığı teslim edecektir. Belirtilen tarih ve saatler dışında teslim 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Teslim edilemeyen projelerin sahipleri, jüri değerlendirmesine katılamaz. Teslim 

yeri resmi olarak ilan edilecektir. 

Ara jürilerde ve final jürisinde öğrenciler saat 9:00’da belirlenen atölye / sınıfta hazır bulunmak zorundadır. 

Jüriye sunum sırası aynı gün belirleneceği için, öğrenci jüri karşısında hazır bulunmalıdır. 

 


